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Dokumentin tiedot 

Laskelma on versio 1. 

 

Laatija Ari Saari 

Puhelin 044 2828 698 

Sähköposti ari.saari@fmcgroup.fi 

Selvityksen lähtötiedot 

Arvion laskenta perustuu Arkkitehdit Korolainen & Heino 

Oy:n viitesuunnitelmiin (pvm 19.5.2019), rakennustapa-

selostuksiin (pvm 19.5.2019) ja tilaohjelmaan (pvm 

19.5.2019). 

Tilaaja 

Kirkkonummen kunta/ Yhdyskuntatekniikka/ Hanne Ny-

lund 
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Hankekuvaus 

Hanke käsittää kaksi vaihtoehtoa uudelle koulurakennuk-

selle. Ensimmäisessä vaihtoehdossa vanhojen koulujen ti-

lalle rakennetaan uusi kaksikerroksinen koulurakennus ja 

toisessa vaihtoehdossa vanha yläkoulu peruskorjataan ja 

sen yhteyteen rakennetaan uusi laajennus. Kummassakin 

vaihtoehdossa vanha alakoulu puretaan erillisenä urak-

kana. 

Lähtökohdat 

Kustannusarviot on laadittu Talonrakennuksen kustannus-

tietokirjan mukaisella tavoitehintamenetelmällä TAKU 

2019-ohjelmalla Kirkkonummen hintatasoon (5/2019). 

Käytetty Haahtela-indeksi on 102,0 rakennuskustannusin-

deksin ollessa 103,9 (2015 = 100).   

 

Tontti- ja rahoituskustannuksia, rakennusaikaisia korkoku-

luja, kaavoituskustannuksia, mahdollisia maankäyttömak-

suja, kiinteistön kustannuksia sekä mahdollisia rakennus-

oikeuden ostamisen kustannuksia ei ole huomioitu laskel-

massa. 

 

Alustavista suunnitelmista johtuen kustannukset ovat kes-

kimääräisiä vastaavien tilojen ja rakenteiden kustannuk-

sia. Tarkemmat suunnitelmaratkaisut voivat vaikuttaa lo-

pulliseen rakentamisen hintaan. 

 

Yhteenveto, uudisrakennus 

Laskelmatiedot

Laskelmaversio: 1

Laskelmien päiväys: 30.5.2019

Lähtötiedot

Suunnitelmien päiväys: 19.5.2019

Bruttoala, brm2 7 388

Hinta

Kokonaishinta € (alv 0%): 23 194 000

Alv 24% €: 5 567 000

Yhteensä € (alv 24%): 28 762 000

Hinta €/brm2 (alv 0%): 3 139

Hinta €/brm2 (alv 24%): 3 893

Oletusarvot

Haahtela-indeksi: 102,0

Rakennuskustannusindeksi: 103,9

Varaukset: 18,0 %
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Yhteenveto, peruskorjaus ja laaj. 

Laskelmatiedot

Laskelmaversio: 1

Laskelmien päiväys: 30.5.2019

Lähtötiedot

Suunnitelmien päiväys: 19.5.2019

Bruttoala, brm2 8 617

Hinta

Kokonaishinta € (alv 0%): 24 260 000

Alv 24% €: 5 822 000

Yhteensä € (alv 24%): 30 083 000

Hinta €/brm2 (alv 0%): 2 815

Hinta €/brm2 (alv 24%): 3 491

Oletusarvot

Haahtela-indeksi: 102,0

Rakennuskustannusindeksi: 103,9

Varaukset: 18,0 %

 

 

 

 

Laskentaperusteet 

Yleistä  

- alakoulun purkukustannuksia ei ole huomioitu 

- käyttäjän hankintoja ei ole huomioitu kustannuksiin 

- ns. ensikertaista kalustamista ei ole huomioitu kustan-

nuksiin 

- mahdollisia väistötilan kustannuksia ei ole huomioitu 

kustannusarviossa 

UUDISRAKENNUS: 

Aluetyöt ja pohjarakennus 

- piha-alueet on huomioitu täysin uusittaviksi. Aluetyöt 

on huomioitu ARK alustavan luonnospiirustuksen ja ra-

kennustapaselostuksen mukaisesti 

- perustukset on huomioitu paaluperustuksina. Paalujen 

pituudeksi on arvioitu 10 m 

- mahdollisia louhintatöitä ei ole huomioitu 

- hulevesijärjestelmä on arvioitu kustannuksiin 

- alueen varusteet ja rakenteet on huomioitu rakennus-

tapaselostuksen ja ARK alustavan luonnospiirustuksen 

mukaisesti 

Perustukset 

- alapohja on huomioitu kantavana alapohjana 

- perustukset on huomioitu paaluperustuksina 

 



© 2019 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 5/7   

Runkorakenteet 

- runkorakenteet on huomioitu tavoitehintapohjaisesti 

betonipilari-teräspalkki-ontelolaattarakenteisina 

- VSS on huomioitu rakennustapaselostuksen mukaisesti 

S1-suojana. Suoja-ala 406 m2. 

- ulkoseinät on huomioitu rakennustapaselostuksen mu-

kaisesti 

Täydentävät rakenteet 

- ikkunat ja ovet on huomioitu tavoitehintapohjaisesti 

- kattoikkunat on arvioitu lisähintana rakennustapa-

selostuksen mukaisesti 

- kevyet väliseinät on huomioitu tavoitehintapohjaisesti 

rakennustapaselostuksen mukaan 

Pintarakenteet 

- pintarakenteet on huomioitu tavoitehintapohjaisesti ra-

kennustapaselostuksen mukaan 

Kalusteet, varusteet ja laitteet 

- kiinteistä kalusteista on huomioitu tavoitehintapohjai-

sesti tilojen mukaan  

- toiminnan vaatimia irtokalusteita, varusteita ja laitteita 

ei ole huomioitu (ns. ensikertainen kalustus) 

Talotekniikka 

- TATE- kustannukset on huomioitu tavoitehintapohjai-

sesti ja viitekohteiden mukaan 

- kustannuksiin on huomioitu 1 kpl hissejä 

Varaukset  

- lisä- ja muutostyövaraus 5 % 

- suunnittelun aikainen kustannusten nousuvaraus 2 % 

- rakennusaikainen kustannusten nousuvaraus 3 % 

- riskivaraus 8 % 

 

PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS: 

 

Aluetyöt ja pohjarakennus 

- piha-alueet on huomioitu täysin uusittaviksi. Aluetyöt 

on huomioitu ARK alustavan luonnospiirustuksen ja ra-

kennustapaselostuksen mukaisesti 

- laajennuksen perustukset on huomioitu paaluperustuk-

sina. Paalujen pituudeksi on arvioitu 10 m 

- mahdollisia louhintatöitä ei ole huomioitu 

- hulevesijärjestelmä on arvioitu kustannuksiin 

- alueen varusteet ja rakenteet on huomioitu rakennus-

tapaselostuksen ja ARK alustavan luonnospiirustuksen 

mukaisesti  

Perustukset 

- laajennuksen alapohja on huomioitu kantavana alapoh-

jana 

- laajennuksen perustukset on huomioitu paaluperustuk-

sina 

- peruskorjattavan rakennuksen alapohjan korjaustyöt 

on huomioitu rakennustapaselostuksen mukaisesti. 



© 2019 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 6/7   

Alapohjan eristeet sekä pintakerrokset uusitaan, ryö-

mintätilaa suurennetaan ja tuuletusta parannetaan 

 

Runkorakenteet 

- laajennuksen runkorakenteet on huomioitu tavoitehin-

tapohjaisesti betonipilari-teräspalkki-ontelolaattara-

kenteisina 

- VSS on huomioitu rakennustapaselostuksen mukaisesti 

S1-suojana. Suoja-ala 203 m2. 

- ulkoseinät on huomioitu rakennustapaselostuksen mu-

kaisesti. Peruskorjattavan rakennuksen sandwich-ele-

menttien ulkokuoret ja lämmöneristeet puretaan, 

asennetaan uudet lämmöneristeet sekä paikallamuu-

rattu tiili 

- peruskorjattavan rakennuksen vesikatto on huomioitu 

uusittavaksi 

Täydentävät rakenteet 

- ikkunat ja ovet on huomioitu tavoitehintapohjaisesti 

- peruskorjattavan rakennuksen ikkunat on huomioitu 

uusittaviksi 

- kevyet väliseinät on huomioitu tavoitehintapohjaisesti 

rakennustapaselostuksen mukaan 

Pintarakenteet 

- pintarakenteet on huomioitu tavoitehintapohjaisesti ra-

kennustapaselostuksen mukaan 

Kalusteet, varusteet ja laitteet 

- kiinteistä kalusteista on huomioitu tavoitehintapohjai-

sesti tilojen mukaan  

- toiminnan vaatimia irtokalusteita, varusteita ja laitteita 

ei ole huomioitu (ns. ensikertainen kalustus) 

Talotekniikka 

- TATE- kustannukset on huomioitu tavoitehintapohjai-

sesti ja viitekohteiden mukaan 

- uusia hissejä ei ole huomioitu. Nykyiselle hissille on 

huomioitu huoltotyöt rakennustapaselostuksen mukai-

sesti 

 

Varaukset  

- lisä- ja muutostyövaraus 5 % 

- suunnittelun aikainen kustannusten nousuvaraus 2 % 

- rakennusaikainen kustannusten nousuvaraus 3 % 

- riskivaraus 8 % 
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Riskit 

- alustavista suunnitelmista johtuen laskelmaan voi si-

sältyä riskiä, jota ei ole voitu arvioida laskelmissa 

- suunnittelun edetessä tulee kustannukset tarkistaa; 

tarkemmat suunnitelmaratkaisut voivat vaikuttaa lo-

pulliseen rakentamisen hintaan  

- kohteen aloitusajankohta, rakennusaika, urakkamuoto 

/ osaurakat, toimitusajat, kapasiteettiongelmat (esim. 

työvoiman saatavuus) ja yleiset suhdannevaikutukset 

ovat seikkoja, jotka vaikuttavat kohteen yksikköhintoi-

hin / kokonaisurakkahintaan 

 

Liitteet 

- kustannusarviot 
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  Ari Saari

FMC Laskentapalvelut Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

19450 1 Nissnikun koulu

Vaihe: 

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2019

Hintataso: 102,0 / 5.2019

Laajuus: 6 549 m2, 7 132 brm2, 32 273 rm3

Hankekoko: 7 388 brm2

Jakaja: 7 388 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 1 371 000 5,9186

Rakennuttaminen ja valvonta 1 028 000 4,4139

Liittymismaksut 171 000 0,723

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 2 571 000 11,1348

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 1 132 000 4,9153

1  Rakennuksen maatyöt 366 000 1,650

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 947 000 4,1128

3  Runko- ja vesikattorakenteet 2 538 000 10,9344

4  Täydentävät rakenteet 1 975 000 8,5267

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 1 265 000 5,5171

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 772 000 3,3104

7  Konetekniset työt 81 000 0,411

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 1 596 000 6,9216

Kate 1 972 000 8,5267

Yhteensä 12 645 000 54,51 712

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 251 000 1,134

71  Vesi- ja viemärityöt 452 000 1,961

71  Muut putkityöt 583 000 2,579

72  Ilmanvaihtotyöt 1 024 000 4,4139

72  Säätölaitteet 77 000 0,310

72  Muut iv-työt 68 000 0,39

Yhteensä 2 455 000 10,6332
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 451 000 1,961

Sähkön jakelu 53 000 0,27

Sähkökeskukset 108 000 0,515

Muu sähkö 900 000 3,9122

Yhteensä 6,51 512 000 205

B5  Erillishankinnat 172 000 0,723

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  19 355 000 83,42 620

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 3 840 000 16,6520

Muut kustannukset 3 840 000 16,6520

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 23 194 000 100,03 139

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 5 567 000 754

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 28 761 000 3 893
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30.5.2019

  Ari Saari

FMC Laskentapalvelut Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

19450 1 Nissnikun koulu

Vaihe: 

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2019

Hintataso: 102,0 / 5.2019

Laajuus: 6 549 m2, 7 132 brm2, 32 273 rm3

Hankekoko: 7 388 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

A 1. kerros

A A Työtila 80,0 1,0 80 2 368 189 400

A A Hilj.työtila 7,5 2,0 15 3 207 48 100

A A Taukotila 85,0 1,0 85 2 982 253 400

A A Toim., rehtorit ja koulusihteerit 35,0 1,0 35 2 718 95 100

A A Opot. 12,0 2,0 24 3 315 79 600

A A Neuv. 12,5 2,0 25 2 895 72 400

A A Neuv. 7,5 2,0 15 3 267 49 000

A A Vahtimestari 10,0 1,0 10 2 990 29 900

A C Kotitalous 225,0 1,0 225 2 757 620 300

A C Musiikki 200,0 1,0 200 3 192 638 500

A E Kuvaamataito 200,0 1,0 200 2 800 560 100

A E Varastohuone 7,0 1,0 7 2 398 16 800

A E Käsityö, pehmeä 170,0 1,0 170 2 926 497 400

A E  Metallityötila 65,0 1,0 65 3 198 207 900

A E  Konesali 55,0 1,0 55 3 338 183 600

A E  Puutyötila 90,0 1,0 90 3 101 279 100

A E  Pintakäsittely 15,0 1,0 15 5 186 77 800

A E  Kuumakäsittely 15,0 1,0 15 5 155 77 300

A E  Varastohuone 20,0 1,0 20 2 201 44 000

A E  Varastohuone 20,0 1,0 20 2 266 45 300

A E  Hionta 10,0 1,0 10 6 148 61 500

A E  Purunpoisto 10,0 1,0 10 6 148 61 500

A E  Pintakäsittely 15,0 1,0 15 5 322 79 800

A E  Opettajien tila 15,0 1,0 15 2 805 42 100

A E Jakava liikenne (käytävät) 19,0 1,0 19 2 830 53 800

A E Makerspace 60,0 1,0 60 2 906 174 400

A F Kuntosali 70,0 1,0 70 2 432 170 200

A F Liik.var. 50,0 1,0 50 2 164 108 200

A F Pukuhuone 20,0 2,0 40 2 689 107 500

A F Pukuhuone 16,0 2,0 32 2 717 86 900

A F Pesuhuone 10,0 2,0 20 3 671 73 400
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

A F Wc-huone 1,5 4,0 6 6 623 39 700

A F Tuolivar. 20,0 2,0 40 2 254 90 200

A G Liikuntasali 750,0 1,0 750 2 807 2 105 500

A G Keittiö 160,0 1,0 160 5 385 861 600

A G Ravintola 250,0 1,0 250 3 039 759 800

A G Keskustori 200,0 1,0 200 3 075 614 900

A Näyttämö 35,0 1,0 35 3 079 107 800

A H Opp.säilytys 35,0 1,0 35 2 347 82 100

A H Opp.säilytys 35,0 1,0 35 2 347 82 100

A H Opp.säilytys 30,0 1,0 30 2 392 71 800

A H KS-KU yhteissuunn,t. 60,0 1,0 60 2 851 171 100

A J Opett. / Pukuhuone 15,0 2,0 30 2 736 82 100

A J Opett. / Pesuhuone 5,0 2,0 10 4 096 41 000

A J Opett. / Wc-huone 2,5 2,0 5 5 782 28 900

A J Opett. / pukuhuone 20,0 1,0 20 2 689 53 800

A J Opett. / pesuhuone 5,0 1,0 5 4 096 20 500

A J Opett. / WC-huone 2,5 2,0 5 5 782 28 900

A J Liik.opett. / pukuhuone 10,0 2,0 20 2 799 56 000

A J Liik.opett. / pesuhuone 3,5 2,0 7 4 609 32 300

A J Liik.opett. / WC-huone 1,5 2,0 3 6 623 19 900

A J Keitt. / pukuhuone 10,0 1,0 10 2 799 28 000

A J Keitt. / pesuhuone 3,5 1,0 4 4 226 14 800

A J Keitt. / WC-huone 1,5 1,0 2 6 623 9 900

A J Wc-huone 1,5 18,0 27 6 623 178 800

A J Wc-huone, inva 5,0 1,0 5 4 471 22 400

A Siivous 15,0 1,0 15 3 230 48 500

A Tekniikka 17,0 1,0 17 2 053 34 900

A Tekniikka 16,0 1,0 16 2 064 33 000

A Tekn. 2,0 1,0 2 2 792 5 600

A Osastoiva liikenne (porrashuone) 15,0 2,0 30 3 028 90 800

A Jakava liikenne (käytävät) 33,0 1,0 33 2 642 87 200

A Jakava liikenne (käytävät) 27,0 1,0 27 2 712 73 200

A Jakava liikenne (käytävät) 27,0 1,0 27 2 712 73 200

A Jakava liikenne (käytävät) 13,0 1,0 13 3 078 40 000

A Jakava liikenne (käytävät) 27,0 1,0 27 2 712 73 200

A Jakava liikenne (käytävät) 22,0 1,0 22 2 796 61 500

A Jakava liikenne (käytävät) 25,0 1,0 25 2 727 68 200

A Jakava liikenne (käytävät) 11,0 1,0 11 3 136 34 500

Yhteensä 105 3 730 3 060 11 412 000

B 2. kerros

B A Pykologi 12,0 1,0 12 3 248 39 000

B A Kuraattori 12,0 1,0 12 3 248 39 000

B A Lääkäri 12,0 1,0 12 3 248 39 000
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

B A Terveydenhoitaja 19,0 1,0 19 2 951 56 100

B A Lepohuone 4,0 1,0 4 2 772 11 100

B A Wc-huone 2,0 1,0 2 5 840 11 700

B A Odotustila 17,0 1,0 17 2 703 46 000

B A Odotustila 8,0 1,0 8 3 046 24 400

B B Pienryhmät 25,0 1,0 25 3 307 82 700

B B Pienryhmät 45,0 1,0 45 3 259 146 700

B B Pienryhmät 25,0 1,0 25 3 307 82 700

B B Pienryhmät 147,0 1,0 147 3 442 506 000

B B Pienryhmät 38,0 1,0 38 3 400 129 200

B B Äideinkieli, historia, uskonto 175,0 1,0 175 2 919 510 800

B B Äidinkieli, historia, uskonto 125,0 1,0 125 2 885 360 700

B B Kielet 150,0 1,0 150 2 899 434 800

B B 1. - 2.lk Moduli 250,0 1,0 250 2 873 718 200

B B 3. - 4.lk moduli 250,0 1,0 250 2 873 718 200

B B 5. - 6.lk moduli 250,0 1,0 250 2 873 718 200

B D Laboratorio, luonnontiede 166,0 2,0 332 3 137 1 041 400

B D Opetustila, luonnontiede 48,0 1,0 48 3 308 158 800

B D Matematiikka 60,0 1,0 60 2 851 171 100

B H Opp.säilytys 38,0 2,0 76 2 343 178 100

B H Opp.säilytys 30,0 2,0 60 2 355 141 300

B H Opp.kunta 44,0 1,0 44 2 956 130 100

B Wc-huone 1,5 34,0 51 6 623 337 800

B Wc-huone, inva 5,0 1,0 5 4 471 22 400

B Siivous 4,0 1,0 4 3 211 12 800

B Kirjasto 30,0 1,0 30 2 826 84 800

B Katsomo 22,0 1,0 22 2 933 64 500

B Jakava liikenne (käytävät) 136,0 1,0 136 2 380 323 700

B Jakava liikenne (käytävät) 114,0 1,0 114 2 419 275 800

B Jakava liikenne (käytävät) 141,0 1,0 141 2 385 336 200

B Jakava liikenne (käytävät) 50,0 2,0 100 2 547 254 700

B Osastoiva liikenne (porrashuone) 15,0 2,0 30 3 028 90 800

Yhteensä 73 2 819 2 944 8 298 400

Yhteensä 178 6 549 3 010 19 710 300

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset 3 484 000532

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä 3 484 000532
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

HANKINTAHINTA 23 194 0003 542

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 5 567 000850

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 28 761 0004 392
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30.5.2019

  Ari Saari

FMC Laskentapalvelut Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

19450 1 Nissnikun koulu

Vaihe: 

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2019

Hintataso: 102,0 / 5.2019

Laajuus: 6 549 m2, 7 132 brm2, 32 273 rm3

Hankekoko: 7 388 brm2

Jakaja: 7 388 brm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 18 965 m² Sadevesiviemäröinti 500 m²/kaiv

Ulkovarusteet 50 000 €

Liikennealue, kestopäällyste 4 357 m² Ulkopuoliset rakenteet 320 000 €

Liikennealue, sora 3 490 m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa 1 452 m² Lämmityspistorasiat 27 kpl

Pensasistutukset 2 057 m² Ulkovalaistus 50 000 €

Nurmikot m²

Piha-alue yhteensä 11 356 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

Yläkoulun purku 425 000 € Kantavan alapohjan osuus 100 %

Paalutussyvyys 10 jm

Rakennuksen lisäkustannukset

€

€

€

Hulevesijärjestelmä 25 000 €

€

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Henkilöluku 8 kpl

Nopeus m/s 1 m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 2 krs

Keskim. kerroskoko 3 600 m²

Hankekoko 7 388 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko 91 679 € Kulunvalvonta 50 508 €

Rikosilmoitus 41 309 € Paloilmoitus 130 128 €

Videovalvonta 24 051 € AV-järjestelmä €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Perusmuuri,-pilarit ja 475 000 €

Välipohjat                      150 000 €

Vesikattorakenteet       304 000 €

Väliseinät                      39 000 €

€

Käyttövesiverkosto      450 000 €

€

€

€

€

Erit. sähkölaitteet          300 000 €

€

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 6,€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 8, %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,0 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset €

Hankevaraukset Hankevaraukset 18 %3 484 000 €
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30.5.2019

  Ari Saari

FMC Laskentapalvelut Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

19450 2 Nissnikun koulu, peruskorjaus ja 

laajennus

Vaihe: 

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2019

Hintataso: 102,0 / 5.2019

Laajuus: 7 688 m2, 8 394 brm2, 36 994 rm3

Hankekoko: 8 617 brm2

Jakaja: 8 617 brm2

Korjausaste: 95,8%

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 1 434 000 5,9166

Rakennuttaminen ja valvonta 1 076 000 4,4125

Liittymismaksut 179 000 0,721

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 2 689 000 11,1312

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 749 000 3,187

1  Rakennuksen maatyöt 261 000 1,130

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 1 032 000 4,3120

3  Runko- ja vesikattorakenteet 1 956 000 8,1227

4  Täydentävät rakenteet 2 101 000 8,7244

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 1 773 000 7,3206

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 884 000 3,6103

7  Konetekniset työt 29 000 0,13

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 1 704 000 7,0198

Kate 2 062 000 8,5239

Yhteensä 12 552 000 51,71 457

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 334 000 1,439

71  Vesi- ja viemärityöt 600 000 2,570

71  Muut putkityöt 696 000 2,981

72  Ilmanvaihtotyöt 1 232 000 5,1143

72  Säätölaitteet 102 000 0,412

72  Muut iv-työt 91 000 0,411

Yhteensä 3 055 000 12,6355
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 554 000 2,364

Sähkön jakelu 64 000 0,37

Sähkökeskukset 127 000 0,515

Muu sähkö 1 034 000 4,3120

Yhteensä 7,31 779 000 206

B5  Erillishankinnat 169 000 0,720

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  20 244 000 83,42 349

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 4 016 000 16,6466

Muut kustannukset 4 016 000 16,6466

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 24 260 000 100,02 815

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 5 822 000 676

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 30 083 000 3 491
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30.5.2019

  Ari Saari

FMC Laskentapalvelut Oy

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

Hanke:

19450 2 Nissnikun koulu, peruskorjaus ja 

laajennus

Vaihe: 

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2019

Hintataso: 102,0 / 5.2019

Laajuus: 7 688 m2, 8 394 brm2, 36 994 rm3

Hankekoko: 8 617 brm2

Korjausaste: 95,8%

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% €/m² €

A 1. kerros

A A P Vahtimestari 9,0 1,0 9 91 2 640 23 800

A C P Kotitalous 220,0 1,0 220 95 2 493 548 400

A C L Musiikki 200,0 1,0 200 101 3 090 618 100

A E P Käsityö, pehmeä 150,0 1,0 150 97 2 777 416 500

A E P Käsit.var. 20,0 1,0 20 86 1 823 36 500

A E P Metallityötila 65,0 1,0 65 105 3 184 206 900

A E P Konesali 57,0 1,0 57 105 3 313 188 900

A E P Puutyötila 90,0 1,0 90 104 3 070 276 300

A E P Pintakäsittely 17,0 1,0 17 110 5 206 88 500

A E P Kuumakäsittely 17,0 1,0 17 112 5 198 88 400

A E P Varastohuone 20,0 1,0 20 85 1 756 35 100

A E P Varastohuone 26,0 1,0 26 84 1 739 45 200

A E P Purunpoisto 7,5 1,0 8 118 8 523 63 900

A E P Pintakäsittely 24,0 1,0 24 108 4 513 108 300

A E P Opettajien tila 16,0 1,0 16 91 2 353 37 600

A E L Makerspace 60,0 1,0 60 100 2 746 164 800

A F P Kuntosali 70,0 1,0 70 92 2 099 146 900

A F P Liik.var. 30,0 1,0 30 85 1 750 52 500

A F P Liik.var. 20,0 1,0 20 86 1 813 36 300

A F P Pukuhuone 22,5 4,0 90 92 2 293 206 300

A F P Pesuhuone 12,0 2,0 24 106 3 560 85 500

A F P Wc-huone 1,5 4,0 6 124 8 012 48 100

A G P Liikuntasali 750,0 1,0 750 88 2 345 1 758 600

A G P Keittiö 160,0 1,0 160 112 5 847 935 500

A G L Ravintola 210,0 1,0 210 101 2 974 624 600

A G L Keskustori 200,0 1,0 200 102 3 213 642 600

A L Näyttämö 35,0 1,0 35 101 2 937 102 800

A H P Opp.säilytys 150,0 1,0 150 88 1 901 285 100

A H L Opp.säilytys 150,0 1,0 150 96 2 058 308 700

A H L KS-KU yhteissuunn,t. 60,0 1,0 60 100 2 681 160 900

A J P Opett. / Pukuhuone 10,0 1,0 10 95 2 742 27 400
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% €/m² €

A J P Opett. / Pesuhuone 3,0 1,0 3 114 5 388 16 200

A J P Opett. / Wc-huone 2,0 1,0 2 122 7 660 15 300

A J P Liik.opett. / pukuhuone 10,0 1,0 10 94 2 508 25 100

A J P Liik.opett. / pesuhuone 4,0 1,0 4 112 4 754 19 000

A J P Liik.opett. / WC-huone 2,0 1,0 2 122 6 886 13 800

A J P Keitt. / pukuhuone 14,0 1,0 14 94 2 437 34 100

A J P Keitt. / pesuhuone 3,5 1,0 4 112 4 573 16 000

A J P Keitt. / WC-huone 1,5 1,0 2 124 8 012 12 000

A J P Wc-huone 1,5 8,0 12 124 8 012 96 100

A P Siivouskeskus 27,0 1,0 27 97 2 339 63 200

A L Tekniikka 5,0 2,0 10 97 2 294 22 900

A P Jakava liikenne (käytävät) 68,5 1,0 69 91 2 153 147 500

A P Jakava liikenne (käytävät) 35,0 1,0 35 92 2 274 79 600

A P Aula 117,0 1,0 117 99 2 696 315 500

A P Jakava liikenne (käytävät) 23,0 1,0 23 96 2 538 58 400

A P Jakava liikenne (käytävät) 30,0 1,0 30 93 2 351 70 500

A P Osastoiva liikenne (porrashuone) 25,5 1,0 26 94 2 440 62 200

A P Osastoiva liikenne (porrashuone) 42,0 1,0 42 93 2 229 93 600

A P Var. 7,0 1,0 7 89 2 015 14 100

A P Var. 4,5 1,0 5 91 2 149 9 700

A P Jakava liikenne (käytävät) 4,5 1,0 5 108 4 321 19 400

A A P Psykologi 13,0 1,0 13 95 2 840 36 900

A A P Kuraattori 13,0 1,0 13 95 2 840 36 900

A A P Odotustila 17,0 1,0 17 91 2 312 39 300

A A P Lääkäri 12,0 1,0 12 95 2 918 35 000

A A P Terveydenhoitaja 24,0 1,0 24 94 2 453 58 900

A A P Lepohuone 4,5 1,0 5 98 2 524 11 400

A A P Wc-huone 2,0 1,0 2 120 6 824 13 600

A A P Odotustila 14,0 1,0 14 93 2 316 32 400

A A P Wc-huone 2,0 5,0 10 120 6 824 68 200

A P Sähkö 6,5 1,0 7 90 1 997 13 000

A P Siivous 6,0 1,0 6 105 3 147 18 900

A P Tekniikkakomero 1,5 1,0 2 99 2 854 4 300

A P Var. 4,0 1,0 4 91 2 188 8 800

A P Var. 5,0 1,0 5 90 2 117 10 600

A P Var. 7,5 1,0 8 89 2 005 15 000

A P Tekniikkakomero 1,5 3,0 5 99 2 854 12 800

Yhteensä 89 3 554 2 81198 9 989 100

B 2. kerros

B B P Pienryhmät 20,0 1,0 20 99 3 325 66 500

B B P Pienryhmät 20,0 2,0 40 99 3 325 133 000

B B P Pienryhmät 75,0 1,0 75 97 2 554 191 500

B B L 1. - 2.lk Moduli 250,0 1,0 250 100 2 721 680 300
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% €/m² €

B B L 3. - 4.lk moduli 250,0 1,0 250 100 2 721 680 300

B B P 5. - 6.lk moduli 210,0 1,0 210 83 2 382 500 200

B B P 5. - 6.lk moduli 90,0 1,0 90 96 2 481 223 300

B H L Opp.säilytys 38,0 1,0 38 96 2 131 81 000

B H P Opp.säilytys 30,0 1,0 30 90 2 002 60 100

B H L Opp.säilytys 30,0 1,0 30 96 2 145 64 400

B P Wc-huone 1,5 16,0 24 124 8 012 192 300

B A P Työtila 52,0 1,0 52 92 2 224 115 700

B A P Tauko + työt. 130,0 1,0 130 102 2 799 363 900

B A P Toim., rehtorit ja koulusihteerit 42,0 1,0 42 94 2 321 97 500

B P Työhuone 14,0 1,0 14 91 2 430 34 000

B A P Arkisto 5,0 1,0 5 96 2 616 13 100

B A P Kopio 13,0 1,0 13 98 2 577 33 500

B A P Opot. 14,0 2,0 28 97 2 880 80 700

B A P Neuv. 14,0 1,0 14 99 2 669 37 400

B A P Neuvottelu 20,0 1,0 20 79 2 429 48 600

B J P Opett. / Pukuhuone 10,0 2,0 20 95 2 742 54 800

B J P Opett. / pesuhuone 5,0 2,0 10 110 4 364 43 600

B J P Opett. / Wc-huone 2,0 1,0 2 122 7 660 15 300

B J P Opett. / pukuhuone 20,0 1,0 20 92 2 360 47 200

B J P Opett. / pesuhuone 5,0 2,0 10 110 4 364 43 600

B J P Opett. / WC-huone 2,5 1,0 3 120 6 763 16 900

B P Tuulikaappi 3,0 1,0 3 117 7 434 22 300

B P Jakava liikenne (käytävät) 26,0 1,0 26 94 2 437 63 400

B P Jakava liikenne (käytävät) 387,0 1,0 387 86 1 871 724 100

B P Jakava liikenne (käytävät) 3,0 1,0 3 112 5 379 16 100

B P Jakava liikenne (käytävät) 35,0 1,0 35 92 2 274 79 600

B P Osastoiva liikenne (porrashuone) 33,5 2,0 67 93 2 302 154 300

B P Osastoiva liikenne (porrashuone) 6,5 1,0 7 97 3 342 21 700

B L Jakava liikenne (käytävät) 120,0 1,0 120 97 2 200 264 000

B L Tuulikaappi 13,0 2,0 26 106 4 864 126 500

B L Jakava liikenne (käytävät) 38,0 1,0 38 99 2 473 94 000

B L Jakava liikenne (käytävät) 10,0 1,0 10 102 3 178 31 800

B P Tekniikkakomero 1,5 2,0 3 99 2 854 8 600

B P Tekniikkakomero 2,0 4,0 8 95 2 526 20 200

B P Siivous 3,0 1,0 3 110 3 661 11 000

B P Katsomo 61,0 1,0 61 78 2 053 125 200

Yhteensä 67 2 236 2 54195 5 681 400

C 3. KRS

C B P Äideinkieli, historia, uskonto 133,0 1,0 133 89 2 506 333 300

C B P Äidinkieli, historia, uskonto 131,0 1,0 131 89 2 372 310 700

C P Äidinkieli, historia, uskonto 101,0 1,0 101 87 2 439 246 300

C H P Opp.kunta 40,0 1,0 40 96 2 753 110 100
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% €/m² €

C D P Matematiikka 60,0 1,0 60 96 2 581 154 900

C D P BI / MA 155,0 1,0 155 86 2 872 445 200

C D P FY / KE 160,0 1,0 160 91 2 849 455 900

C B P Pienryhmät 30,0 1,0 30 85 3 034 91 000

C B P Pienryhmät 45,0 1,0 45 88 2 727 122 700

C P Var. 32,0 1,0 32 85 1 776 56 800

C P Tekniikkakomero 1,5 2,0 3 99 2 854 8 600

C P Wc-huone 2,0 5,0 10 120 6 824 68 200

C P Jakava liikenne (käytävät) 300,5 1,0 301 87 1 899 570 700

C P Osastoiva liikenne (porrashuone) 33,5 2,0 67 93 2 302 154 300

C B L Pienryhmät 30,0 2,0 60 103 3 628 217 700

C B L Kielet 150,0 1,0 150 102 3 137 470 600

C E L Kuvaamataito 200,0 1,0 200 100 2 708 541 700

C L Wc-huone 1,5 16,0 24 109 7 000 168 000

C L Jakava liikenne (käytävät) 196,0 1,0 196 96 2 140 419 400

Yhteensä 41 1 898 2 60793 4 945 900

Yhteensä 197 7 688 96 2 682 20 616 300

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset 3 644 000474

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä 3 644 000474

HANKINTAHINTA 24 260 0003 156

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 5 822 000757

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 30 083 0003 913
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30.5.2019

  Ari Saari

FMC Laskentapalvelut Oy

TILOJEN KORJAUSASTEET %

Hanke:

19450 2 Nissnikun koulu, peruskorjaus ja 

laajennus

Vaihe: 

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2019

Hintataso: 102,0 / 5.2019

Laajuus: 7 688 m2, 8 394 brm2, 36 994 rm3

Hankekoko: 8 617 brm2

Jakaja: 8 617 brm2

Korjausaste: 95,8%

 TAVOITEHINTA

Pinta- Seinä Katto Lattia Kalus Ikku- Ovet Väli- Erit.v.Ap er. Runko Ulko- Ulko- Läm- Vesi, IV- IV- Muu Valais Sähkö Sähkö Sähkö Eril

Osa Tilanimike ala pinta pinta pinta teet nat seinä seinä rak. vaip. tasot mitys viem kan. kone LVV tus jako keskus muu han

m² % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

1. KERROS

A  Vahtimestari 9,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Kotitalous 220,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Musiikki 200,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A  Käsityö, pehmeä 150,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Käsit.var. 20,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Metallityötila 65,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Konesali 57,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Puutyötila 90,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Pintakäsittely 17,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Kuumakäsittely 17,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Varastohuone 20,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Varastohuone 26,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Purunpoisto 7,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100
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 TAVOITEHINTA

Pinta- Seinä Katto Lattia Kalus Ikku- Ovet Väli- Erit.v.Ap er. Runko Ulko- Ulko- Läm- Vesi, IV- IV- Muu Valais Sähkö Sähkö Sähkö Eril

Osa Tilanimike ala pinta pinta pinta teet nat seinä seinä rak. vaip. tasot mitys viem kan. kone LVV tus jako keskus muu han

m² % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

A  Pintakäsittely 24,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Opettajien tila 16,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Makerspace 60,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A  Kuntosali 70,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Liik.var. 30,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Liik.var. 20,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Pukuhuone 90,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Pesuhuone 24,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Wc-huone 6,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Liikuntasali 750,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Keittiö 160,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Ravintola 210,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A  Keskustori 200,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A  Näyttämö 35,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A  Opp.säilytys 150,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Opp.säilytys 150,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A  KS-KU yhteissuunn,t. 60,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A  Opett. / Pukuhuone 10,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Opett. / Pesuhuone 3,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Opett. / Wc-huone 2,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Liik.opett. / pukuhuone 10,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Liik.opett. / pesuhuone 4,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Liik.opett. / WC-huone 2,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Keitt. / pukuhuone 14,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Keitt. / pesuhuone 3,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Keitt. / WC-huone 1,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Wc-huone 12,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Siivouskeskus 27,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100
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 TAVOITEHINTA

Pinta- Seinä Katto Lattia Kalus Ikku- Ovet Väli- Erit.v.Ap er. Runko Ulko- Ulko- Läm- Vesi, IV- IV- Muu Valais Sähkö Sähkö Sähkö Eril

Osa Tilanimike ala pinta pinta pinta teet nat seinä seinä rak. vaip. tasot mitys viem kan. kone LVV tus jako keskus muu han

m² % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

A  Tekniikka 10,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A  Jakava liikenne (käytävä 68,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Jakava liikenne (käytävä 35,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Aula 117,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Jakava liikenne (käytävä 23,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Jakava liikenne (käytävä 30,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Osastoiva liikenne (porr 25,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Osastoiva liikenne (porr 42,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Var. 7,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Var. 4,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Jakava liikenne (käytävä 4,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Psykologi 13,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Kuraattori 13,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Odotustila 17,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Lääkäri 12,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Terveydenhoitaja 24,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Lepohuone 4,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Wc-huone 2,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Odotustila 14,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Wc-huone 10,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Sähkö 6,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Siivous 6,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Tekniikkakomero 1,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Var. 4,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Var. 5,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Var. 7,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

A  Tekniikkakomero 4,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

Pinta-ala yhteensä 3554,0
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 TAVOITEHINTA

Pinta- Seinä Katto Lattia Kalus Ikku- Ovet Väli- Erit.v.Ap er. Runko Ulko- Ulko- Läm- Vesi, IV- IV- Muu Valais Sähkö Sähkö Sähkö Eril

Osa Tilanimike ala pinta pinta pinta teet nat seinä seinä rak. vaip. tasot mitys viem kan. kone LVV tus jako keskus muu han

m² % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

2. KERROS

B  Pienryhmät 20,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Pienryhmät 40,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Pienryhmät 75,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  1. - 2.lk Moduli 250,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

B  3. - 4.lk moduli 250,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

B  5. - 6.lk moduli 210,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  5. - 6.lk moduli 90,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Opp.säilytys 38,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

B  Opp.säilytys 30,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Opp.säilytys 30,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

B  Wc-huone 24,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Työtila 52,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Tauko + työt. 130,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Toim., rehtorit ja koulusi 42,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Työhuone 14,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Arkisto 5,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Kopio 13,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Opot. 28,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Neuv. 14,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Neuvottelu 20,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Opett. / Pukuhuone 20,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Opett. / pesuhuone 10,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Opett. / Wc-huone 2,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Opett. / pukuhuone 20,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Opett. / pesuhuone 10,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Opett. / WC-huone 2,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Tuulikaappi 3,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100
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 TAVOITEHINTA

Pinta- Seinä Katto Lattia Kalus Ikku- Ovet Väli- Erit.v.Ap er. Runko Ulko- Ulko- Läm- Vesi, IV- IV- Muu Valais Sähkö Sähkö Sähkö Eril

Osa Tilanimike ala pinta pinta pinta teet nat seinä seinä rak. vaip. tasot mitys viem kan. kone LVV tus jako keskus muu han

m² % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

B  Jakava liikenne (käytävät 26,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Jakava liikenne (käytävät 387,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Jakava liikenne (käytävät 3,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Jakava liikenne (käytävät 35,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Osastoiva liikenne (porra 67,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Osastoiva liikenne (porra 6,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Jakava liikenne (käytävät 120,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

B  Tuulikaappi 26,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

B  Jakava liikenne (käytävät 38,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

B  Jakava liikenne (käytävät 10,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

B  Tekniikkakomero 3,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Tekniikkakomero 8,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Siivous 3,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

B  Katsomo 61,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

Pinta-ala yhteensä 2236,0

3. KRS

C  Äideinkieli, historia, usk 133,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

C  Äidinkieli, historia, usko 131,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

C  Äidinkieli, historia, usko 101,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

C  Opp.kunta 40,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

C  Matematiikka 60,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

C  BI / MA 155,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

C  FY / KE 160,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

C  Pienryhmät 30,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

C  Pienryhmät 45,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

C  Var. 32,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

C  Tekniikkakomero 3,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

C  Wc-huone 10,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100
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 TAVOITEHINTA

Pinta- Seinä Katto Lattia Kalus Ikku- Ovet Väli- Erit.v.Ap er. Runko Ulko- Ulko- Läm- Vesi, IV- IV- Muu Valais Sähkö Sähkö Sähkö Eril

Osa Tilanimike ala pinta pinta pinta teet nat seinä seinä rak. vaip. tasot mitys viem kan. kone LVV tus jako keskus muu han

m² % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

C  Jakava liikenne (käytävä 300,5 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

C  Osastoiva liikenne (porr 67,0 130 130 130 110 130 120 120 0 0 30 60 0 140 140 120 120 120 110 110 110 110 100

C  Pienryhmät 60,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

C  Kielet 150,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

C  Kuvaamataito 200,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

C  Wc-huone 24,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

C  Jakava liikenne (käytävä 196,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pinta-ala yhteensä 1897,5

Pinta-ala yhteensä 7687,5

Sivu 6/6

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

0
19

 ©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



30.5.2019

  Ari Saari

FMC Laskentapalvelut Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

19450 2 Nissnikun koulu, peruskorjaus ja 

laajennus

Vaihe: 

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2019

Hintataso: 102,0 / 5.2019

Laajuus: 7 688 m2, 8 394 brm2, 36 994 rm3

Hankekoko: 8 617 brm2

Jakaja: 8 617 brm2

Korjausaste: 95,8%

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 18 965 m² Sadevesiviemäröinti 500 100m²/kaiv %

Ulkovarusteet 50 000 100€ %

Liikennealue, kestopäällyste 5 658 m² Ulkopuoliset rakenteet 180 000 100€ %

Liikennealue, sora 1 430 m² Autokatokset ap %

Liikennealue, vaativa 1 343 m² Lämmityspistorasiat 32 100kpl %

Pensasistutukset 3 456 m² Ulkovalaistus 50 000 100€ %

Nurmikot m²

Piha-alue yhteensä 11 887 100m² %

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

€ % Kantavan alapohjan osuus 100 %

Paalutussyvyys 10 jm

Rakennuksen lisäkustannukset

€ %

€ %

€ %

Hulevesijärjestelmä 25 000 100€ %

€ %

Hissit

Asuntohissit kpl % Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit kpl % Kerrosluku krs

Henkilöluku kpl

Nopeus m/s m/s

Tavarahissit kpl % Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 3 krs

Keskim. kerroskoko 2 900 m²

Hankekoko 8 617 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko 93 131 110€ % Kulunvalvonta 53 835 110€ %

Rikosilmoitus 48 636 110€ % Paloilmoitus 153 209 110€ %

Videovalvonta 25 635 110€ % AV-järjestelmä € %

Tilalaitteet Muut erillislisät

Perusmuuri,-pilarit ja 877 000 € 100 %

Välipohjat                      162 000 €

Vesikattorakenteet       308 000 €

Väliseinät                      159 000 €

Erit. siirtolaitteet           25 000 €

Käyttövesiverkosto      500 000 € 100 %

€

€

€

€

Erit. sähkölaitteet          320 000 € 100 %

€

€

€ %

€ %

€ %

Vaipan korjaus

Ulkoseinän rakenne 2830 234m² €/yks Räystäät 293 88jm €/yks

Ulkoseinän pinnoite 2830 m² €/yks Vesikatto ja yläp. rakenne 2798 64m² €/yks

Ikkunat 973 579m² €/yks Ulkotasot, parvekkeet 0 m² €/yks

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 6,€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 8, %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,0 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset €

Hankevaraukset Hankevaraukset 18 %3 644 000 € %
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